

ZMLUVA O DIELO
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Jovsa
Sídlo: Jovsa 73, 072 37 Jovsa
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Čornejová - starostka obce
IČO: 00325279
DIČ: 2020738874
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
IBAN: SK7556000000004247219010
Telefón: + 421 56/ 698 33 80
e - mail: jovsa@obecjovsa.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: KApAR, s.r.o
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
IČO: 36505994
DIČ: 2022009308
IČ DPH: SK2022009308
Štatutárny zástupca: Ing. Miškufová Slavka – konateľ spoločnosti
Zapísaný: OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. :16254/P
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK80 0200 0000 0020 0015 9459
Telefón: 051/7720563;
e - mail: kapar@kapar.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa špecifikované v článku III. tejto zmluvy a záväzok objednávateľa vykonať dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

III.
DIELO

3.1. Pre účely tejto zmluvy sa dielom rozumie **Realizačná projektová dokumentácia pre projekt: Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa** (ďalej len „dielo“).

Opis diela: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre účely vybudovania vodovodu v obci Jovsa na základe jestvujúcich podkladov tendrovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná v roku 2007. Zdrojom pitnej vody pre obec Jovsa je zásobovací vodovod DN 500.

Navrhovanú vodovodnú sieť v obci Jovsa tvorí:

- rozvážacie potrubie – rad „B, B1, C, D, E, F, F1, F2, G, G1, H, I, J, J1“ a
- Vodojem

Predmetom diela sú nasledovné rozvážacie potrubia:

- Rad „B“

Vodovodný rad B začína výstupom potrubia z novonavrhovaného VDJ a bude ukončený nadzemným hydrantom H12 pri rodinnom dome č.1 v smere na obec Závadka. Jeho celková dĺžka bude 1758,4 m. Z vodovodného radu B bude napájaný vodovodný rad C, G, B1 a J. Na vodovodnom rade bude zrealizovaných 12 nadzemných hydrantov H1 – H12 a na tomto rade bude osadených 6 sekčných uzáverov (ŠZ DN100). Pri križovaní potrubia s komunikáciou bude potrubie uložené v chráničke DN200 s dĺžkou 16,20m. Časť radu už je zrealizovaná.

Predmetom zákazky je: Rad „B“ v dĺžke: 1678,7 m

- Rad „B1“

Vodovodný rad B1 bude slúžiť ako prepojujacie potrubie medzi vodovodnými radami B a J. Jeho celková dĺžka bude 8,7 m. Vodovodný rad B1 bude pod štátnou cestou uložený v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 8,30 m.

Predmetom zákazky je: Rad „B1“ v dĺžke: 8,7 m

- Rad „C“

Vodovodný rad C začína v bode 7 napojením na vodovodný rad B a bude ukončený nadzemným hydrantom H17 pri rodinnom dome č.220 v smere na obec Kusín. Jeho celková dĺžka bude 571,5 m. Z vodovodného radu C bude napájaný vodovodný rad D a E. Na vodovodnom rade bude zrealizovaných 5 nadzemných hydrantov H13 – H17 a na tomto rade bude osadených 5 sekčných uzáverov (ŠZ DN100). Pri križovaní potrubia s komunikáciami bude potrubie uložené v chráničkách DN200 s celkovou dĺžkou 49,40m (3 ks). Novonavrhovaný vodovodný rad križuje jestvujúci potok. Podchod pod potokom bude zrealizovaný pomocou zhýbky potrubia. Zhýbka bude ukončená na obidvoch stranách armatúrnymi šachtami AŠ svetlých rozmerov 1,2x1,5 m. V šachtách budú osadené šúpatka DN100 a potrubie v týchto šachtách je potrebné odvodušniť a odkaliť. Pod potokom bude potrubie uložené v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 9,60m.

Predmetom zákazky je: Rad „C“ v dĺžke: 571,5 m

- Rad „D“

Vodovodný rad D začína v bode 10 napojením na vodovodný rad C a bude ukončený v bode 13 napojením na vodovodný rad F. Jeho celková dĺžka bude 491,9 m. Na vodovodnom rade budú zrealizované 3 nadzemné hydranty H18 – H20 a na tomto rade budú osadené 2 sekčné uzávery (ŠZ DN100).

Predmetom zákazky je: Rad „D“ v dĺžke: 491,9 m

- Rad „E“

Vodovodný rad E začína v bode 9 napojením na vodovodný rad C a bude ukončený v bode 14 napojením na vodovodný rad F. Jeho celková dĺžka bude 421,9 m. Na vodovodnom rade budú zrealizované 2 nadzemné hydranty H21 – H22 a na tomto rade budú osadené 2 sekčné uzávery (ŠZ DN100).

Predmetom zákazky je: Rad „E“ v dĺžke: 421,9 m

- Rad „F“

Vodovodný rad F začína v bode 17 napojením na vodovodný rad H a bude ukončený nadzemným hydrantom H23 pri rodinnom dome č.282. Jeho celková dĺžka bude 1147,1 m. Z vodovodného radu F bude napájaný vodovodný rad D, E, F1, G a F2. Na vodovodnom rade bude zrealizovaných 8 nadzemných hydrantov H23 – H30 a na tomto rade bude osadených 7 sekčných uzáverov (ŠZ DN100). Novonavrhovaný vodovodný rad križuje jestvujúci potok. Podchod pod potokom bude zrealizovaný pomocou zhýbky potrubia. Zhýbka bude ukončená na obidvoch stranách armatúrnymi šachtami AŠ svetlých rozmerov 1,2x1,5 m. V šachtách budú osadené šúpatka DN100 a potrubie v týchto šachtách je potrebné odvzdušniť a odkaliť. Pod potokom bude potrubie uložené v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 9,10m.

Predmetom zákazky je: Rad „F“ v dĺžke: 1 147,1 m

- Rad „F1“

Vodovodný rad F1 začína v bode 15 napojením na vodovodný rad F a bude ukončený nadzemným hydrantom H32 pri rodinnom dome č.184. Jeho celková dĺžka bude 168,0 m. Na vodovodnom rade budú zrealizované 2 nadzemné hydranty H31 – H32 a na tomto rade budú osadené 2 sekčné uzávěry (ŠZ DN100).

Predmetom zákazky je: Rad „F1“ v dĺžke: 168,0 m

- Rad „F2“

Vodovodný rad F2 začína v bode 17 napojením na vodovodný rad F a bude ukončený nadzemným hydrantom H33 pri rodinnom dome č.151. Jeho celková dĺžka bude 75,8 m. Na vodovodnom rade bude zrealizovaný 1 nadzemný hydrant H33 a na tomto rade bude osadený 1 sekčný uzáver (ŠZ DN100).

Predmetom zákazky je: Rad „F2“ v dĺžke: 75,8 m

- Rad „G“

Vodovodný rad G začína v bode 6 napojením na vodovodný rad B a bude ukončený v bode 16 napojením na vodovodný rad F. Jeho celková dĺžka bude 614,4 m. Na vodovodnom rade budú zrealizované 2 nadzemné hydranty H34 – H35 a na tomto rade budú osadené 4 sekčné uzávěry (ŠZ DN100). Pri križovaní potrubia s komunikáciami bude potrubie uložené v chráničke DN200 s celkovou dĺžkou 6,10m.

Predmetom zákazky je: Rad „G“ v dĺžke: 614,4 m

- Rad „G1“

Vodovodný rad G1 bude slúžiť ako prepojovacie potrubie medzi vodovodnými radami G a F1. Jeho celková dĺžka bude 15,2m. Novonavrhovaný vodovodný rad križuje jestvujúci potok. Podchod pod potokom bude zrealizovaný pomocou zhýbky potrubia. Zhýbka bude ukončená na obidvoch stranách armatúrnymi šachtami AŠ svetlých rozmerov 1,2x1,5 m. V šachtách budú osadené šúpatka DN100 a potrubie v týchto šachtách je potrebné odvzdušniť a odkaliť. Pod potokom bude potrubie uložené v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 6,10m.

Predmetom zákazky je: Rad „G1“ v dĺžke: 15,2 m

- Rad „H“

Vodovodný rad H začína v bode 17 napojením na vodovodný rad F a bude ukončený v bode 22 napojením na vodovodný rad I. Jeho celková dĺžka bude 276,1 m. Na vodovodnom rade bude zrealizovaný 1 nadzemný hydrant H36 a na tomto rade budú osadené 2 sekčné uzávery (ŠZ DN100). Novonavrhovaný vodovodný rad križuje jestvujúci potok. Podchod pod potokom bude zrealizovaný pomocou zhýbky potrubia. Zhýbka bude ukončená na obidvoch stranách armatúrnymi šachtami AŠ svetlých rozmerov 1,2x1,5 m. V šachtách budú osadené šúpatka DN100 a potrubie v týchto šachtách je potrebné odvzdušniť a odkaliť. Pod potokom bude potrubie uložené v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 6,00m.

Predmetom zákazky je: Rad „H“ v dĺžke: 276,1 m

- Rad „I“

Vodovodný rad I začína v bode 22 napojením na vodovodný rad H a bude ukončený v bode 24 napojením na vodovodný rad H. Jeho celková dĺžka bude 327,7 m. Na vodovodnom rade bude zrealizovaný 1 nadzemný hydrant H37 a na tomto rade budú osadené 4 sekčné uzávery (ŠZ DN100). Novonavrhovaný vodovodný rad križuje jestvujúci potok. Podchod pod potokom bude zrealizovaný pomocou zhýbky potrubia. Zhýbka bude ukončená na obidvoch stranách armatúrnymi šachtami AŠ svetlých rozmerov 1,2x1,5 m. V šachtách budú osadené šúpatka DN100 a potrubie v týchto šachtách je potrebné odvzdušniť a odkaliť. Pod potokom bude potrubie uložené v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 7,00m.

Predmetom zákazky je: Rad „I“ v dĺžke: 327,7 m

- Rad „J“

Vodovodný rad J začína v bode 4 napojením na vodovodný rad B a bude ukončený v bode 22 napojením na vodovodný rad H. Jeho celková dĺžka bude 704,2 m. Z vodovodného radu J bude napájaný vodovodný rad J1. Na vodovodnom rade budú zrealizované 4 nadzemné hydranty H38 – H41 a na tomto rade budú osadené 4 sekčné uzávery (ŠZ DN100). Pri križovaní potrubia s komunikáciami bude potrubie uložené v chráničke DN200 s celkovou dĺžkou 7,00m. Časť radu už je zrealizovaná.

Predmetom zákazky je: Rad „J“ v dĺžke: 208,8 m

- Rad „J1“

Vodovodný rad F2 začína v bode 25 napojením na vodovodný rad J a bude ukončený nadzemným hydrantom H43 pri rodinnom dome č.123. Jeho celková dĺžka bude 318,5 m. Na vodovodnom rade budú zrealizované 2 nadzemné hydranty H42 – H43 a na tomto rade bude osadený 1 sekčný uzáver (ŠZ DN100). Novonavrhovaný vodovodný rad križuje jestvujúci potok. Podchod pod potokom bude zrealizovaný pomocou zhýbky potrubia. Zhýbka bude ukončená na obidvoch stranách armatúrnymi šachtami AŠ svetlých rozmerov 1,2x1,5 m. V šachtách budú osadené šúpatka DN100 a potrubie v týchto šachtách je potrebné odvzdušniť a odkaliť. Pod potokom bude potrubie uložené v chráničke DN200 o celkovej dĺžke 4,00m.

Predmetom zákazky je: Rad „J1“ v dĺžke: 318,5 m

- „VODOJEM“

Vodojem je riešený ako vežový o objeme 200 m³ a bude slúžiť na akumuláciu vody a vykrývanie špičkových odberov v obci Jovsa. Miesto pre osadenie vodojemu bolo určené na obecnom pozemku na parcele č. 1103/1. K vodojemu, ktorý bude oplotený, bude zrealizovaná spevnená prístupová komunikácia, kanalizačná a NN prípojka.

Napojenie vodovodnej siete na DN500 bude riešené výstavbou vodojemu, ktoré bude slúžiť na úpravu tlaku a kvality vody (keďže navrhovaný projekt sa pripája na neupravenú surovú vodu privádzanú z vodného zdroja) a zároveň bude zásobárňou vody pre obyvateľov obce. Existujúci zásobovací vodovod DN 500a vodný zdroj je v správe VVS a.s. OZ Michalovce.

3.2. Rozsah projektovej dokumentácie:

- 6x kompletná sada
- 1x nosič CD (projekt v el. podobe)

Verejný obstarávateľ vyžaduje vypracovať projektovú dokumentáciu s podrobným rozpočtom a výkaz výmerom v xls. formáte.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vypracovať dielo v súlade so zákonom č 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi..

IV.

TERMÍN A MIESTO PLNENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín vykonania diela špecifikovaného v článku III. tejto zmluvy je **najneskôr do 2 mesiacov od doručenia písomnej výzvy.**

Objednávateľ súhlasí s dodaním diela aj pred dohodnutým termínom.

4.2 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo na miesto plnenia: Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 37 Jovsa.

V.

CENA DIELA

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.2. Celková cena diela je stanovená vo výške:

cena bez DPH 13.040,00- EUR

DPH vo výške 20% 2.608,00- EUR

cena s DPH **15.648,00 - EUR** (slovom: pätnásťtisíc šesťstoštyridsaťosem EUR).

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cena za dielo bude fakturovaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela.

6.2. Podkladom pre vystavenie faktúry na zhotovenie diela bude protokol o prevzatí diela podpísaný objednávateľom aj zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením v zmysle tejto zmluvy. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.3. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa objednávateľa s dohodnutým termínom plnenia za dodanie diela si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.4. Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania sa zhotoviteľa s predložením projektovej dokumentácie si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným, tretím osobám.

6.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je financované z Európskych štrukturálnych fondov a investičných fondov.

VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zhotoví a dodá podľa platných technických a právnych predpisov a v zmysle podmienok tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. V prípade zistenia väd diela je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr však do 30 dní od zistenia uplatnenia si nárokov z väd diela objednávateľom.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela.

8.2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

8.3. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa.

8.4. Vzhľadom ku skutočnosti, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov príp. dotácií zo štátneho rozpočtu, Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, príp. Zmluvy o poskytnutí dotácie, v rámci ktorej bude poskytovaná služba/dodané dielo financovaná/financované, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP/zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.2. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy objednávateľom na jeho webovom sídle.

9.4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

9.5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Jovsa dňa 9.6.2021

Za objednávateľa:

Mgr. Ľubica Čornejová
starostka obce

V Prešove dňa 04.06.2021

Za zhotoviteľa:

Ing. Slavka Miškufová
konateľka spoločnosti

ATE
E