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Č A S Ť  A  -  S P R I E V O D N Á  S P R Á V A  
 
 
A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Miesto stavby:    JOVSA – Úprava verejného priestranstva  „  Pri starom mlyne “ 
 
Investor/ stavebník:   Obec Jovsa , Obecný úrad , Jovsa 73  , 072 32 , okres Michalovce 
 
Stupeň dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 

OBJEKTOVÁ SKLADBA 
 
SO 01 : Hlavný objekt 
 
A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 
BÚRACIE PRÁCE 

 
B1 : Odstránenie ornice a zrovnanie terénu do roviny v úrovni priľahlej komunikácie. Následne bude ornica 
využitá pri terénnych úpravách na pozemku obce. 
 
NAVRHOVANÉ PRÁCE 
 
N1 : Novo navrhovaná nová dláždená plocha z nepravidelnej betónovej dlažby bez obrúbenia obrubníkom 

Novo navrhovaná dláždená plocha prístupových chodníčkov  a plochy výsadby obrúbená dlažovnými  
kockami 100/100/100 mm . 

 
N2 : Novo navrhovaná štrková  plochy výsadby obrúbená plastovou obrubou trávnikovou . 
 
N3 : Novo navrhovaná nepravidelná plocha z žulových okruhliakov evokujúca tok mlynského náhonu . 
Okruhliaky frakcie 100 – 600 mm. 
 
N4 :   Novo navrhované štylizované mlynské koleso s nápisom JOVSA kotvené k betónovým základom. 
 
N5 : Novo navrhované murované lavičky z kameňa ukladaného remienkovým spôsobom s drevenými sedákmi. 
 
N6 : Novo navrhovaný drevený mostík cez plochu z okruhliakov. 
 
N7 : Novo navrhovaná informačná tabuľa . 
 
N8 : Novo navrhované terénne prefabrikované schody . 
 
N9 : Novo navrhovaná výsadba vzrastlých stromov 
 
N10 : Novo navrhovaná výsadba levandule a ruží stromčekových. 
 
N11 : Vyrovnanie a osiatie plochy zasiahnutej výstavbou 
 
N12 : Chráničky na podzemnom vedení IS v Lokalite 
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A.3. ZDÔVODNENIE STAVBY 
 

Dôvodom stavby je vytvorenie atraktívneho verejného priestoru v kontakte so štátnou cestou v smere Zemplínska 
Šírava – Morské Oko . Jedná sa o realizáciu nových dláždených plôch, výsadby a drobnej architektúry na verejnom 
priestranstve v lokalite  - Pri starom mlyne. Realizáciou stavby vznikne nový upravený verejný priestor v obci , ktorý bude 
vnímaný pri prejazde obcou. Jedná sa o priestor s miestnym významom . V lokalite bol v minulosti mlynský náhon a funkčný 
mlyn. V súčasnosti je lokalita nevyužívaná. Objekt mlynu je v pôvodnom stave . Je v súkromnom vlastníctve. 

Hlavnou myšlienkou návrhu je zachovať odkaz na tradíciu mlynov v regióne pod Vihorlatom . 
 
A.4. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  

 
Projekt pre stavebné povolenie bol vypracovaný na základe   
- štúdia 
- požiadavky investora a ním dodaných podkladov, v ktorých udáva potreby a kapacitné nároky na riešený pozemok 
- snímok z katastrálnej mapy a list vlastníctva 
- obhliadky na mieste a zamerania skutkového stavu  
- fotodokumentácia 

 
A.5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY : 
Stavba je riešená bez podmieňujúcich predpokladov. 

DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA 
Počas výstavby nie je nutné stanovovať mimoriadne dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné pásma 

územia a  jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I. S. a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané v zmysle príslušného projektového riešenia  a 
podmienok obsiahnutých vo vydanom stavebnom povolení. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s  
inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a  zariadeniami budú upresnené v samostatných projektových 
riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika trvalého prístupu majiteľov a správcov I. S. k objektom a 
zariadeniam počas výstavby, poloha dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto 
zariadení  a pod.). 
 
A.6. ČASOVÉ TERMÍNY VÝSTAVBY 
Začatie výstavby :  2021 - po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia a stavebného povolenia  
Ukončenie výstavby : 2023      
 
A.7. SPÔSOB VÝSTAVBY : 
Stavba bude realizovaná dodávateľsky . Autorský a odborný dozor bude vykonávať osoba odborne spôsobilá. 
 
 
A.8. PREDPOKLADANÝ NÁKLAD : 
 
Stavebné náklady  projektu sú cca 15 000,0 € s DPH 
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Č A S Ť  B  -  S Ú H R N N Á  T E C H N I C K Á  S P R Á V A  
 
B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
Navrhované stavebné úpravy  sa nachádzajú v širšom centre obce  JOVSA na parcele číslo 1060/3 a 1021/3 

v okrese Michalovce, Košický samosprávny kraj . Pozemok je vo vlastníctve obce Jovsa je rovinatý s viacerými lokálnymi 
terénnymi nerovnosťami. 

Pozemok nebol geodeticky zameraný , geologický prieskum nebol realizovaný. 
 Podľa vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutej ani 
hodnotenej lokalite nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu, a nevyskytujú sa v ňom chránené druhy 
živočíchov a rastlín. 

 
B.2. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 

Riešené plochy sú umiestnené v časti katastra, ktorá je určená územným plánom na riešenie verejnej zelene. 
Lokalita je nazvaná „ Pri starom mlyne“ . Pôvodne tu bol umiestnený mlyn s vlastným náhonom . Objekt mlynu ešte stojí je 
v súkromnom vlastníctve .Okolitý pozemok je vo vlastníctve obce . 

Návrh vychádza z erbu obce ( ryba , biela ruža) a z tvaru mlynského kolesa . Tento tvar sme v návrhu 
pretrasformovali do kovovej konštrukcie umiestnenej  v umelom náhone vymodelovanom v dláždenej ploche z okruhliakov 
rôznej veľkosti . Navrhujeme toto koleso nasvetliť s napojením na verejné osvetlenie ( v tejto fáze iba príprava – položenie 
chráničky ) 

Vchod i vjazd na pozemok zostáva v pôvodnej polohe z asfaltovej miestnej komunikácie  i zo štátnej komunikácie . 
.. 

B.3. TECHNICKÉ RIEŠENIE  
 
ZEMNÉ PRÁCE 

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s 
projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v 
blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  
 Búracie práce, zobratie ornice sú súčasťou tejto PD. Ornica bude zobratá v hrúbke cca 250mm na ploche dláždenej 
a v miestach lavičiek a tabule. 
 V miestach prístupových chodníkov bude tak isto realizované zobratie ornice v hrúbke cca 250 mm. 
 V miestach plošnej výsadby bude zobratá vrstva cca 100 mm – trávnatý povrch . 
 Po obvode celej stavby sa bude realizovať mierne upravenie sklonu terénu k navrhovanej ploche. 
 

Následne po realizácii stavby bude celá plocha dotknutá stavbou urovnaná a osiata trávnatým semenom . Zelené 
plochy terénnych úprav sa zahumusujú v hrúbke 100 mm a osejú sa trávnym semenom.  
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE DLÁŽDENÝCH A ŠTRKOVÝCH PLÔCH 

Navrhované plochy budú riešené na terajšej zelenej ploche vymedzenej komunikáciami a vodným tokom . Jedná sa 
o dláždené plochy i štrkové plochy nástupných chodníčkov . Pod plošnou výsadbou bude realizované mulčovanie štrkom. 

 
V centrálnej časti navrhujeme dláždenú plochu 

z nepravidelnej polygonálnej dlažby – refenčný výrobok Premac 
Polygono  - okrová farba .  Plocha nebude obrúbená obrubníkom. 
Okrajový pás dlažby v šírke cca 300 mm bude položený do 
betónu. Plocha bude špárovaná štrkom fr 4-8 mm . Plocha bude 
predelená oblúkom pravidelnej dlažby antracitovej farby – 
referenčný výrobok Premac Graniko  antracit . 

 
Prístupové chodníčky od miestnej komunikácie budú 

dláždené . Nášľapná vrstva pravidelnej dlažby antracitovej farby – 
referenčný výrobok Premac Graniko  antracit. Nepravidelné okraje 
budú obrúbené dlažobnými kockami 100/100/100 mm z prírodného 
kameňa antracitovej farby .  

Plocha výsadby bude obrúbená plastovou obrubou pre 
trávniky a bude mulčovaná štrkodrvou fr.4-8 mm na tkanej 
škôlkarskej textílii . 
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 V centrálnej časti navrhujeme predeliť spevnú plochu imitáciou mlynského náhonu vytvorenou 
z okruhliakov rôznej veľkosti. Od 100 – 600 mm. Tieto budú uložené na tkanej škôlkarskej textílii vo 
vrstve cca 250mm .  Cez okruhliaky navrhujeme mostík . 
 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE  
 

Konštrukcia spevnených plôch : 
Bet. dlažba so štruk. povrchom – s nepravidelným i pravidelným okrajom   80/ 60 mm 
Škárovací štrk 
Štrkodrva fr 4-8 mm      40/60 mm 
Podkladný betón C12/15      100 mm      
Štrkodrva fr 8-32 mm      150 mm     
   
Zhutnená pláň (100% PS , resp. Ip=0,75) 

        
Konštrukcia mučovania štrkom : 

Štrkodrva frakcie 4 – 24 mm       50 mm      
Tkaná separačná textília 
 

Konštrukcia riečnych okruhliakov : 
Riečne okruhliaky 100 -600 mm      priemer 35 mm    
Tkaná separačná textília 

      
ODVODNENIE   

Odvodnenie povrchových dažďových vôd komunikácií je riešené  min. 0,50% a max. 5,00% priečnym spádom do 
zelene po obvode spevnenej plochy  
 
OCHRANA PODZEMNÝCH SIETÍ 
 Jestvujúce podzemné siete – NN kábel bude chránený osadením plastovej chráničky DN 63. Ku kolesu v centrálnej 
polohe bude dovedená chránička DN 50 pre budúce zavedenie napájania nasvetľovacích reflektorov. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY 
 

Navrhovaný priestor bude doplnený atypickými prvkami drobnej architektúry . Jedná sa o murované lavičky , 
murovanú informačnú tabuľu , mostík a štylizované mlynské koleso . 

 
 Lavičky budú murované z prírodného kameňa remienkovým spôsobom zo všetkých 
strán. Vnútro bude vyplnené betónom. Horná hrana bude vyložená tak isto plochými kameňmi. 
Na múrik bude primontované sedenie na drevených opracovaných prizmách kotvených do 
priečnych trámikov. Každý trámik bude kotvený do vyzretého muriva 2x chem. kotvou M8 . Pod 
murivo bude zrealizovaný základ do nezámrznej hĺbky . Murivo bude od základu oddelené 
lepenkou. 
 
 Infotabuľa bude murované z prírodného kameňa remienkovým spôsobom zo všetkých 
strán. Vnútro bude vyplnené betónom. Horná hrana bude vyložená tak isto plochými kameňmi. 
Do múrika bude zabetónovaná pozinkovaná oceľová konštrukcia pre osadenie jednotlivých tabúľ. Jedna tabuľa je so znakom 
obce , druhá s mapou mikroregiónu a tretia informačná o mlynoch a katastri obce . Pod murivo bude zrealizovaný základ do 
nezámrznej hĺbky . Murivo bude od základu oddelené lepenkou. 
 

Mostík - ponad plochu z okruhliakov bude zrealizovaný mostík  . Tvorí ho oceľová 
pozinkovaná konštrukcia kotvená ku podkladnému betónu pod dlažbou na 4x chemickú kotvu 
M8 . Oceľová konštrukcia je vzopätá max 290mm nad okruhliaky . povrch tvoria terasové 
drevené dosky .  Dosky budú kotvené k oc. konštrukcie pozinkovanými skrutkami s maticou so 
zápustnou hlavicou. 
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Mlynské koleso štylizované   - v centre navrhovanej plochy bude 
osadené štylizované mlynské koleso . Jedná sa o kovovú konštrukciu 
priestorovú z profilov rôzneho prierezu s možnosťou doplnenia drevenými 
prvkami .  

Jedná sa o dominantu priestoru . Do konštrukcie navrhujeme kotviť 
písmená tvoriace názov obce.  

Oc. konštrukcia bude uzemnená do základov. Doporučujeme 
spolupracovať pri konečnej podobe s miestnymi umelcami.  

Pod objekt  bude zrealizovaný základ do nezámrznej hĺbky . Prvok 
bude z základu kotvený oc. platňami  a 8x chemickými kotvami MIN M16 . 

 
lustračné foto 

 
RIEŠENIE SADOVÝCH ÚPRAV 
 

Doplnkom k návrhu sú sadové úpravy. Tie dotvárajú atmosféru prostredia . Jedná sa o jednoduchú výsadbu 
vzrastlých solitérnych stromov i líniovú výsadbu trvaliek a ozdobných rastlín. 

 
SOLITÉRNU VÝSADBU TVORÍ POLKRUH JAVOROV VYSÁDZANÝCH ZA SEDENIE NA MÚRIKOCH SMEROM 

DO TRÁVNATEJ PLOCHY . JEDNÁ SA O KULTIVAR S GUĽATOU KORUNOU A ZELENÝMI LISTAMI. JAVOR MLIEČNY 
GLOBOSUM (GUĽOVITÝ) | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM .  

 
DO LÍNIOVEJ VÝSADBY NAVRHUJEME LEVANDUĽU , KONKRÉTNE KULTIVAR :  LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA ´MUNSTEAD´ / LEVANDUĽA LEKÁRSKA . BODOVO BUDE DOPLNENÝ STROMČEKOVOU 
RUŽOU BIELEJ FARBY  - NAPR. : ROSA ´VIRGO´,  ROSA ´HELENKA ´.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
      Javor mliečny               Levanduľa lekárska                                                Ruža stromčeková 
 
Pre výsadbu sa používajú škôlkarské výpestky I. triedy akosti podľa normy STN 46 4902 alebo ekvivalent, t.j. musia 

byť z fytopatologického hľadiska nezávadné, zdravé, bez chorôb a škodcov a ich habitus musí zodpovedať znakom daného 
druhu a kultivaru, musí byť bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického 
poškodenia spôsobeného prepravou, s nesúdržným balom, alebo nádobou. Použitý rastlinný materiál musí veľkostne 
odpovedať požiadavkám projektu.  
Pri realizácii budú dodržiavané tieto základné normy: 

STN 83 7015  Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, alebo ekvivalent 
STN 83 7016  Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba, alebo ekvivalent 
STN 83 7017  Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie, alebo ekvivalent 
STN 83 7019  Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy, , 

alebo ekvivalent 
STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ČSN 464902- Výpestky okrasných drevín) 

alebo ekvivalent. 
 
PRÍPRAVA STANOVIŠŤA, HTU , PRÁCE SO ZEMINOU A SUBSTRÁTMI 

 
Pred začatím stavebných prác musí byť prevedená skrývka ornice min. 25 cm a zabezpečená ochrana ponechaných 

stromov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti hranice riešeného územia, kde budú prebiehať stavebné práce.  
Rastliny je potrebné vysádzať s prihliadnutím na biotechnické požiadavky. Kontajnerované rastliny je možné 

vysádzať počas celého vegetačného obdobia, prostokorenné sadenice je treba vysádzať v skorú jar alebo neskorú jeseň.  
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V prípade výskytu buriny plochy chemicky ošetriť totálnym herbicídom proti vytrvalým burinám (5l/ha).  Výsadby je 
nutné realizovať do substrátu v bezburinnom stave. V prípade väčšieho výskytu vytrvalých burín (napr. pýr, pupenec,…) je 
nutné aplikáciu opakovať. Následne nakypriť vrchnú zhutnenú vrstvu a plochu splanírovať tak, aby sa vyrovnali terénne 
nerovnosti. Príprava pôdy – založenie nosnej vegetačnej vrstvy sa vzťahuje na všetky plochy novo zakladaných vegetačných 
prvkov – trávnika, výsadieb krov, pôdopokryvného spoločenstva, trvaliek.   

V rámci prípravy stanovišťa bude uskutočnené chemické odburinenie 2x, splanírovanie plochy, kultivátorovanie, 
urovnanie plochy, 2x pohrabanie a povalcovanie plochy, hnojenie. 
 
VÝSADBA STROMOV A VZRASTLÝCH SOLITÉRNYCH KROV 
 Na výsadbu sú navrhované stromy so zemným balom . Najvhodnejšia doba pre výsadbu vzrastlých stromov je 
v dobe ich vegetačného pokoja, tj. po opade (jeseň) a pred pučením listov (skorá jar). Výsadbový spon stromov je volený 
s ohľadom na priestorové nároky jednotlivých druhov a ich použitie vo vegetačných prvkoch. Pre výsadbu sa používajú 
škôlkarské výpestky I. triedy akosti podľa normy STN 46 4902, t.j. musia byť zdravé, bez chorôb a škodcov a ich habitus musí 
zodpovedať znakom daného druhu a kultivaru, musí byť bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, 
bez mechanického poškodenia spôsobeného prepravou, s nesúdržným balom, alebo nádobou. 
 
Nákup rastlinného materiálu, preprava a uskladnenie 

Pri nákupe rastlín budú presne dodržané špecifikácie uvedené v projekte – rod, druh, kultivar, veľkosť výpestku 
(obvod kmienka/výška dreviny). 

Výsadbový materiál by mal byť kvalitný, u vzrastlých stromov by mala byť rastlina v škôlke každé 3 roky presádzaná, 
koreňový systém by mal byť dostatočne zahustený a koreňový bal by mal byť pevný a zodpovedať veľkosti rastliny. Kmeň  
stromu musí byť dostatočne hrubý a rovný, bez akéhokoľvek poškodenia pletív dreva a kôry. Koruna stromu nesmie byť 
mechanicky poškodená, musí byť rovnomerne vetvená, habitom a textúrou zodpovedajúca danému taxónu a priemeru kmeňa, 
s priamym a silným terminálnym výhonom v osi kmeňa. Za chybu koruny sa považujú koruny s kodominantným výhonom 
(vidlica), koruny asymetrické, koruny vetviace sa z jedného miesta. Zemný bal musí byť rovnomerný, pevný a neporušený aby 
bolo možné aplikovať zemné kotvenie! 
Pri preprave rastlín na miesto výsadby nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Dreviny je vhodné vysádzať čo najskôr od doby ich 
prevozu zo škôlky. Pri termínu výsadby je nutné rešpektovať druhovo podmienené vlastnosti jednotlivých taxónov. Dreviny so 
zemným balom vysádzať iba na jar alebo jeseň vo vhodnom agrotechnickom termíne!.  
 
Transport  a starostlivosť  o výsadbový materiál:  
 Manipulácia so stromami s balom sa uskutočňuje ideálne za koreňový bal!. V prípade uchytenia za kmeň, musí byť 
kmeň chránený proti mechanickému poškodeniu. Pri manipulácii nesmie dôjsť k poškodeniu balu, pletív kmeňa, vylámaniu 
pupeňov ani ku zlomom kostrových vetví. Zásadné je zachovanie terminálneho výhonu !  
 Pri transporte je nutné chrániť stromy pred vyschnutím, prehriatím a mrazom.V prípade výsadby kontajnerovaných 
stromov je nevyhnutné prerušiť vedľajšie korene stáčajúce sa po stranách kontajnera minimálne na dvoch miestach po 
stranách a aj na spodnej strane. Stáčanie koreňov je neprípustné. Všetky škrtiace korene musia byť odstránené. Strom, 
u ktorého by odstránením škrtiacich koreňov došlo k veľkému poraneniu nesmie byť vysadený.  
 
Výsadba dreviny 

Výsadbová jama by mala mať priemer 1,5 – 2 x väčší ako je veľkosť koreňového balu. Steny výsadbovej jamy musia 
byť zdrsnené a nemôžu pôsobiť ako nepriepustná prekážka pre korene. Dno výsadbovej jamy nesmie byť hladké a zhutnené, 
je nevyhnutné ho narušiť. Pri kopaní jamy by nemalo dôjsť k premiešaniu vrstiev pôdy. Horná vrstva pôdy by mala byť 
oddelená od spodných vrstiev. Dno jamy musí byť upravené tak aby nedošlo k následnému poklesu koreňového krčku 
vysadeného stromu. Pred výsadbou je nevyhnutné skontrolovať odtokové pomery vo výsadbovej jame – na nepriepustných 
stanovištiach je nutné odviesť prebytočnú vodu drenážami. Pri výsadbe stromov bude uskutočnená čiastočná výmena pôdy 
(200l /rastlina).  

Jednovrstevný substrát pre výmenu pôdy_typ D:  
• Láva/pemza, ľahký štrk  alebo podobný materiál fr. 8-16 mm ................................... 35-45 % 
• Piesok 0,063 – 3 mm ............................................................................................. 20-25 % 
• Podorničie .............................................................................................................. 30-45 % 

 
Pri výsadbe bude  rovnomerne do pôdy zapracovaný :  
-fyzikálny pôdny kondicionér na báze hydrogelu – suchá granulovaná až prášková zmes kopolymerov, hnojív, 

stopových prvkov a rastových stimulátorov (500g/ks)Terracotem 
-granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov  1+10+0 (+45 SiO2)Agrosil  (500g/ks).  
 
Objem potrebnej zeminy je nutné prispôsobiť veľkosti koreňových balov a sadnutiu zeminy. Stromy osádzať na 

rovnakú výšku ako rástli v okrasnej škôlke – nesmie dôjsť k utopeniu, ani zvýšeniu koreňového krčku. Musí byť skontrolovaná 
skutočná pozícia koreňového krčku v balu alebo kontajneru. V prípade že je strom v balu/kontajneru utopený, musí sa 
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odstrániť zemina z hornej časti balu a koreňový krček musí byť usadený. Drátené pletivo zemného balu musí byť po výsadbe v 
hornej časti uvoľnené, vrchný sťahovací drát musí byť prestrihnutý!  Zálievka ako súčasť výsadby (150l/ks) sa uskutočňuje do 
otvorenej jamy, aby bol minimalizovaný vznik vzduchových káps. Zálievka musí rovnomerne presýtiť pôdu v celej výsadbovej 
jame.  Zálievka sa uskutočňuje po dobu odznievania po výsadbového šoku (orientačne 3-5 roky). Zálievku je nevyhnutné 
prispôsobiť klimatickým podmienkam, stanovisku a aktuálnemu priebehu počasia, veľkosti vysadeného stromu, termínu 
zálievky a požiadavkám daného taxónu. Vhodný je väčšinou cyklus 6-8 zálievok v priebehu prvého vegetačného obdobia po 
výsadbe, V druhom roku po výsadbe je možné početnosť znížiť na 3-6. Zálievku aplikovať v dobe sucha minimálne v ďalších 
3-5 rokov po výsadbe.   Orientačné množstvo na 1 zálievku 130-150l.   

Stromy je potrebné prihnojiť priamo ku koreňovým balom zásobným kompletným NPK tabletovým hnojivom s 
obsahom močoviny, horčíka a stopových prvkov, napr. Silvamix forte (5ks – 50g/rastlina). 

U všetkých stromov bude zriadená závlahová sonda -  flexibilná perforovaná hadica DN 65 s dĺžkou 4-5m/1 strom. 
Hadice sa umiestni do hĺbky cca 50cm a koniec sa vyvedie min 20cm nad úroveň terénu. Po dokončení výsadby bude 
závlahová sonda ukončená na úrovni mulčovacieho materiálu/spevnenej plochy a bude opatrená viečkom, aby sa predišlo 
nadmernému výparu. Závlahová sonda bude naplnená riečnym štrkomfr. 8-16 alebo obdobným materiálom.  U stromov 
vysadených mimo spevnené plochy bude zriedená závlahová misa pre zlepšené polievanie stromov. Závlahová misa bude 
udržiavaná minimálne po dobu troch rokov a ďalej potom po celú dobu kedy je vykonávaná zálievka.  
 
Kotvenie rastlín, Ochrana kmeňa 

Konkrétny typ kotvenia bude volený s ohľadom na veľkosť výsadbového materiálu, rastovej charakteristiky stromu 
a typu stanoviska. Zemný bal vysádzaných drevín musí byť pevný a nepoškodený, inak nie je možné použiť zemnú kotvu 
!Kotvenie rastlín bude uskutočnené pred zasypaním výsadbovej jamy. Kotvenie nesmie poškodzovať strom. 

• Kotvenie 3 drevenými kolmi : stromy umiestnené vo vegetačných plochách. Kotvenie tromi drevenými kolmi pr. 8cm, 
priečky budú realizované z pol kolov. Koly budú olúpané a impregnované. Koly je nutné inštalovať v priebehu 
výsadby do otvorenej jamy, aby nedošlo k poškodeniu koreňov, a musia byť ukotvené pod dnom výsadbovej jamy. 
Úväzok nesmie poškodzovať kôru ani brániť hrubnutiu kmeňa. Úväzok musí byť na kole zaistený voči posunutiu.  

 
Ochrana kmeňa 
Ako ochrana kmeňa alejových stromov (vysoko kmenné výpestky) bude inštalovaná trstinová rohož od zeme do výšky 2m. 
Trstinová rohož bude fixovaná dvomi pružnými a pevnými úväzky, aby nedochádzalo k ich zarezávaniu do povrchu kmeňa. 
Pred inštaláciou trstinovej rohože bude zvolaný kontrolný deň a preverená kvalita výsadbového materiálu _ nepoškodenie 
kmeňa. 
 
Ochrana päty pred kosením 
Ako ochrana päty kmeňa alejových stromov (vysoko kmenné výpestky) pred poškodením spôsobené kosením bude 
inštalovaná flexibilná, vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička s integrovanými zámkami pre ľahké pripevnenie okolo kmeňa 
s možnosťou nadpájania. Materiál je hrubý 2 mm, vysoký 21cm, široký 36cm (max. Ø11 cm), farba hnedá, napr. 
TreeProtector. 

 
Rez rastlín pri výsadbe 
 - účelom  rezu je založenie a výchova korún mladých stromov, ktoré v dospelosti budú bez zásadných defektov a ktoré budú v 
dospelosti svojim tvarom, architektúrou a veľkosťou koruny odpovedať danému stanovisku. Rez realizovať takým spôsobom, 
ktorý formuje korunu do prirodzeného tvaru pre daný taxón, prípadne do tvaru požadovaného pestovateľským zámerom.  Rez 
rastlín je v prípade potreby súčasťou výsadby rastliny! 
- rez komparatívny zrovnávací (RK) – v prípade potreby sa realizuje  ako súčasť výsadby stromu. Cieľom je vytvoriť podmienky 
pre dosiahnutí funkčnej rovnováhy koreňového systému a asimilačného aparátu v korune stromu. Pri RK odstraňujeme 
prednostne vetve a výhony poškodené a pokračujeme odstránením vetví z pohľadu výchovného rezu. V prípade, že je nutné 
odstránenie viacerých vetví, pokračujeme presvetlením korunky. Prednostne odstraňujeme celé výhony, zakracujeme iba v 
odôvodnených prípadoch. Rez realizovať súčasne s výsadbou stromu – v termínu pre výsadbu stromov.  
- rez výchovný (RV) – cieľom je podporenie charakteristickej architektúry a tvaru koruny, ktorý je typický pre daný druh alebo 
kultivar a dáva predpoklad vytvoreniu zdravej, vitálnej, funkčnej a stabilnej koruny v období dospelosti stromu. Podporu role 
terminálneho výhonu uskutočňujeme odstraňovaním, alebo zakracováním bočných výhonov.  Pri zvyšovaní nasadenia koruny 
pre dosiahnutie prejazdnej alebo podchodnej výšky je nevyhnutné udržiavať pomer medzi dĺžkou kmeňa a korunky maximálne 
3:2. V rámci jedného zákroku sa u listnatých stromov odstraňuje v období vegetácie maximálne 30%, v bezlistom stave 
maximálne 50% objemu asimilačného aparátu. Nové stromy budú vytýčené podľa osadzovacieho plánu a pred výsadbou 
budú miesta výsadby odsúhlasená autorským dozorom. 

 
 
VÝSADBA KROV, POPÍNAVIEK      

Výsadbu krov je potrebné realizovať na vopred pripravenom, odburinenom a vyrovnanom stanovišti. Na podporu 
rastu sa kry hnoja zásobným tabletovým hnojivom napr. Silvamix forte (10g/rastlina). Pred výsadbou bude  rovnomerne do 
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pôdy zapracovaný na podporu rastu a elimináciu stresu zo sucha :  
-fyzikálny pôdny kondicionér na báze hydrogelu – suchá granulovaná až prášková zmes kopolymerov, hnojív, 

stopových prvkov a rastových stimulátorov (100g/m2) Terracotem 
-granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov  1+10+0 (+45 SiO2)Agrosil  (100g/m2). 

Po výsadbe je nutné odstrániť poškodené časti rastlín, prípadne vykonať spätný rez drevín. Rozvoľnené skupiny krov v rámci 
výsadieb budú mulčované rovnakým materiálom ako záhony. Výsadby krov v živých plotoch budú mulčované drveným 
kamenivom. Zálievku aplikovať v dobe sucha minimálne v ďalších 3-5 rokov po výsadbe . Ostatné kry vysadené v záhonoch – 
aplikácia zálievky plošne do ujatia_ orientačné množstvo 30l/m2. 

Na výsadbu bude použitý škôlkarský materiál v kontajneroch- škôlkarské výpestky I. triedy akosti podľa normy STN 
46 4902, Veľkosť sadeníc bude volená s ohľadom na daný druh a jeho použitie v danom vegetačnom prvku. Spon rastlín voliť 
s ohľadom na jednotlivé rastlinné druhy, a ich použitie vo vegetačných prvkoch tak, aby nedošlo k ich prehusteniu a potrebe 
prebierok porastov. Z dôvodov jednoduchšej realizácie pestovateľských opatrení v rámci starostlivosti je účelné realizovať 
výsadby skupín rastlín v pravidelnom rastri. V prípade zmiešaných výsadieb kríkov rastliny vysádzať do trojsponu, vo 
vzdialenostiach zohľadňujúcich cieľovú výšku krovitej skupiny a použitých drevín. Po rozložení rastlín je nutné schválenie 
ich rozloženia autorským dozorom. 
 

ZALOŽENIE  TRÁVNIKA  PARKOVÉHO, PODRASTOVÉHO SPOLOČENSTVA, ŠTRKOVÝ TRÁVNIK  
 Trávnik zakladať do dôkladne pripravenej a urovnanej pôdy, zbavenej kameňov, stavebného odpadu, väčších hrúd 
a pod. materiálu. V rámci prípravy vegetačnej nosnej vrstvy sa pôda spracuje do hĺbky 10-15cm rotavátorovaním,  do pôdy sa 
zapracuje pôdny kondicionér napr. Terracottemuniversal (100g/m2). Ornica v substráte  bude skúmaná chemickým rozborom 
na prítomnosť reziduálnych látok a bude posudzovaná vhodnosť zdroja ornice. Objem potrebnej zeminy je nutné prispôsobiť 
sadnutiu zeminy. Po nakyprení zeminy a dokončí sa jemná modelácia terénu hrabaním (2-3x), plocha sa pred realizáciou 
povalcuje. Po realizácii je treba  utužiť pôdu valcovaním a zabezpečiť v najbližších dňoch dostatočnú starostlivosť a to hlavne 
pravidelnú zálievku do prvej kosby. Preto odporúčame zakladať trávnik na jeseň/ jar, aby sa využila prirodzená vlaha. Plochy 
budú hnojené štartovacím hnojivom pre trávnik s obsahom zeolitu napr. NPK starter(40g/m2).Následne je nutné zabezpečiť 
pravidelnú zálievku, aby nedošlo k zaschnutiu trávového koberca . 
 Trávniky budú zakladané v súlade s ostatnou výstavbou, po skončení všetkej stavebnej činnosti a v riadnom 
agrotechnickom termíne. Dodávateľ záhradníckych prác je povinný zabezpečiť kvalitatívne podmienky pre založenie trávnika v 
priebehu výstavby a koordináciu tejto činnosti s ostatnými profesiami na stavbe ! 
 
 
B.4. ODPADY 

 
Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú: 

• Prevencia vzniku odpadov 
• Zhodnocovanie odpadov  
• Správne zneškodňovanie odpadov 

 
Počas výstavby bude vznikať stavebný odpad kategórie ostatný "O" (betón, tehly, sklo, drevo, izolačné materiály, obaly z 

papiera, lepenky, dreva, dlaždice, obkladačky, keramika a pod.). Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude 
zabezpečovať dodávateľ stavby. Vznik odpadu kategórie nebezpečný "N" sa nepredpokladá. Charakteristiku odpadu 
vznikajúceho počas výstavby uvádza nasledujúca tabuľka: 

 
Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby (Zatriedenie podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.) 
 

Kód 
odpadu Názov Kategória  

15 01 06 Zmiešané obaly  O  
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových, handry na čistenie O  
17 01 01 Betón O  
17 01 02 Tehly O  
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O  
17 02 01 Drevo O  
17 02 02 Sklo O  
17 02 03 Plasty O  
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvededené v 17 03 01 O  
17 04 05 Železo a oceľ O  
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17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O  
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O  
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O  
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O  
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O  
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O  
 
 
komunálny odpad bude separovaný a likvidovaný v zmysle platnej legislatívy mesta na základe vyrúbeného miestneho 
poplatku v dohodnutom časovom harmonograme. komunálny odpad bude likvidovaný v zmysle platnej legislatívy. 

 
B5. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, 
technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými 
súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie 
označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a 
z Nariadenia vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 
 
B6 . ZÁVER 

 
Všetky konštrukcie, prvky a výrobky budú zrealizované a dodané v súlade s STN a platnými právnymi predpismi v SR. 

Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto realizačným projektom, sa budú riadiť príslušným ustanovením STN alebo 
platnými právnymi predpismi. 

Táto dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia a jej vyhotovenie overené stavebným úradom slúži počas 
výstavby na prípadnú kontrolu súladu realizovaného diela s vydanými povoleniami. Dokumentácia bola spracovaná 
v podrobnosti stanovenej pre tento účel. V prípade jej použitia na výberové konanie dodávateľa a/alebo nacenenie 
realizačných prác preto generálny projektant v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za rozdiely v špecifikácii a rozsahu 
častí stavby, ktoré vznikli z rozdielu medzi podrobnosťou tejto dokumentácie, resp. stavom poznania v čase jej spracovania a 
neskôr spracovaným realizačným projektom, ako aj medzi cenovými rozdielmi z toho vzniknutými. 

Pre stanovenie požiarnej odolnosti konštrukcií, výplní otvorov a ich vybavenia (samozatvárače, panikové kovania), 
počet a principiálne rozmiestnenie zásahových prostriedkov (hydranty, prenosné hasiace prístroje) je rozhodujúci projekt pre 
stavebné povolenie, časť E1FP Požiarna ochrana. V prípade nezrovnalostí je projekt požiarnej ochrany nadradený ostatným 
častiam. Presná poloha zásahových prostriedkov sa oproti projektu požiarnej ochrany môže mierne líšiť s ohľadom na 
upresnenie technického riešenia v tomto stupni projektu, riešenie interiéru a pod. 

Niektoré čiastkové detaily budú riešené po výbere dodávateľov jednotlivých častí stavby v rámci autorského dozoru 
generálnym projektantom a odsúhlasené investorom z hľadiska ceny (napr. presné typy povrchových úprav a materiálov zo 
vzorkovníkov vybraných dodávateľov). Dodávatelia (výrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky 
alebo časti stavby, uvedení vyššie, alebo vo výkresovej časti, sú doporučení generálnym projektantom ako úroveň 
kvalitatívneho štandardu a môžu byť nahradené za minimálne rovnako kvalitné, po predchádzajúcom schválení investorom 
a generálnym projektantom. Ak dôjde k zmene produktu alebo uceleného systému na podnet dodávateľa pri časti stavby, ktorá 
bola odsúhlasená inštitúciami a správcami sietí (napr. vyhradené technické zariadenia), je dodávateľ povinný vypracovať 
zmenu dokumentácie a zabezpečiť jej odsúhlasenie príslušnou inštitúciou na svoje náklady a nechať si ju následne odsúhlasiť 
generálnym projektantom. 

Farebné riešenie, použitie materiálov a konkrétnych výrobkov podlieha schváleniu investora a generálneho 
projektanta. 

Neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu bude tento projekt pre stavebné povolenie a všetky vyjadrenia 
verejnoprávnych inštitúcií k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.  

Podmienky týchto dokumentov budú generálnym dodávateľom rešpektované. V prípade, že budú v rozpore s 
projektom pre realizáciu stavby, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky 
nejasnosti musia byť zo strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť 
kvalifikovanú odpoveď. 

Dodávateľ je povinný udržovať všetky novozrealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude každú časť po jej 
zrealizovaní vhodne chrániť. 
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Generálny dodávateľ stavby je zodpovedný za zariadenie staveniska, dopravno-inžinierske opatrenia v 
priebehu stavby a za všetky povolenia s tým súvisiace. 

V prípade rozporu medzi architektonicko-stavebnou časťou a ostatnými profesiami je architektonicko-stavebná časť 
nadradená ostatným častiam. V prípade nesúladu medzi výpismi položiek a výkresmi pôdorysov, rezov a pohľadov sú tieto 
nadradené výpisom položiek. V prípade rozporu medzi textovou a výkresovou časťou je výkresová nadradená textovej. 

Všetky špecifikácie a množstvo kusov uvedených vo výkaze výmer je nutné overiť vo výkresovej dokumentácii, v 
prípade rozporu je nadradená výkresová dokumentácia.  

Pokiaľ sa vyskytnú nezrovnalosti v projektovej dokumentácii alebo v dokumentoch poskytnutých generálnym 
projektantom, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia byť 
zo strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú odpoveď. 
 Táto dokumentácia v elektronickej forme, jej kópie v iných elektronických formátoch a jej kópie v tlačenej forme, sú 
duševným vlastníctvom jej jednotlivých spracovateľov. Jej kopírovanie vcelku alebo jej akejkoľvek časti, v akomkoľvek 
elektronickom formáte alebo na akomkoľvek fyzickom médiu, a jej použitie na účely iné ako v súvislosti s týmto konkrétnym 
projektom, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv prísne zakázané. V prípade podozrenia 
z nedodržania tohto zákazu bude majiteľ autorských práv postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1998 Z.z. (zákon o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými platnými predpismi. 
 

Spracoval: Ing.arch Martin Hakoš 


